

SMLOUVA O DÍLO

Č.

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

veřejnoprávní korporace: **Městys Zlonice**
sídlo: Náměstí Pod Lipami 29, 273 71 Zlonice
IČO: 00235172
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 388160309/0800
zastoupení: Zdeněk Imbr, starosta

na straně jedné jakožto objednatel (dále jen „objednatel“)

a

obchodní společnost: **PB SCOM s.r.o.**
sídlo: Radniční 28, 753 01 Hranicích
IČO: 25397087
DIČ: CZ25397087

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) oddíl C, vložka 18505

bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu: 204716342/0300

jednající: Jiří Pavlišťík, jednatel

na straně druhé jakožto zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel (dále společně „smluvní strany“, jednotlivě „smluvní strana“) uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

I.

Úvodní ustanovení

1. Zhotovitel byl vybrán na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky na stavební práce zadávané objednatel, veřejným zadavatelem dle ust. § 4 odst. 1 písm. d) zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), jako veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim ZZVZ, pod názvem: „Demolice objektu Zlonice č.p. 56“ (dále jen „veřejná zakázka“). Zhotovitel se stal na základě své nabídky vybraným dodavatelem, a to na základě rozhodnutí objednatele ze dne 9. 8. 2021, schválené usnesením zastupitelstva městyse Zlonice, č. usnesení: 16 z 10. zasedání konaného dne 15. 12. 2020. Neobsahuje-li tato smlouva zvláštní ustanovení, je třeba vykládat práva a povinnosti smluvních stran podle nabídky zhotovitele a zadávacích podmínek veřejné zakázky.
2. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek dále uvedených v této smlouvě pro objednatele provést řádně a včas dílo podle této smlouvy a v souladu s relevantními právními předpisy, technickými normami a dalšími relevantními předpisy. Objednatel se zavazuje dílo provedené bez vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla sjednanou v této smlouvě.

II.

Předmět díla, místo plnění

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést bourací práce spočívající v demolici objektu na adrese Zlonice č.p. 56, 273 71 Zlonice (dále také „Stavba“ a/nebo „dílo“).

Odstraňování Stavby nebude probíhat po etapách. Předpokládaný způsob odstranění – částečné rozebrání, částečné stržení Stavby. Před započítím bouracích prací budou předmětné části Stavby vyklizeny. Dojde k průzkumu stavebních konstrukcí a ke zhodnocení postupu bouracích prací. Budou provedeny průzkumy tras inženýrských sítí a bude provedeno následné dočasné odpojení objektu Stavby od těchto sítí. Vybourané materiály budou tříděny a dále s nimi nakládáno v souladu se zákonem o odpadech. Předpokládá se zde výskyt asfaltových pásů a azbestu (na výskyt azbestu byl proveden samostatný průzkum, který je součástí projektové dokumentace). Stavba bude zaplachtována a při demolici azbestových materiálů bude vytvořen podtlak. Před

zrušením kontaminované zóny bude provedeno měření výskytu azbestových vláken.). Detailní popis předmětu díla a specifikace a rozsah prací je uveden také v projektové dokumentaci dle odst. 2 tohoto článku.

2. Realizace díla bude provedena dle projektové dokumentace vypracované projektantem Ing. Miroslav Zimmer, sídlem K Horoměřicům 1112/27, 165 00 Praha 6 – Suchbát (dále jen „projektová dokumentace“). Zhotovitel se s projektovou dokumentací řádně seznámil, obdržel a převzal ji před podpisem smlouvy a proti jejímu obsahu a formě zhotovitel nevznáší žádné námitky. Zhotovitel podpisem této smlouvy vše deklarované v tomto ustanovení stvrzuje.
3. Zhotovitel je povinen v rámci plnění díla zajistit veškeré níže uvedené další činnosti související s realizací díla, které jsou zahrnuty v ceně díla dle čl. IV. této smlouvy, a to zejména:
 - zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru;
 - zabezpečit požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci plynoucích ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce a dále ze zákona č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů;
 - celkový úklid po dokončení veřejné zakázky, zahrnující kompletní a úplné vyčištění staveniště a jeho okolí, včetně likvidace odpadu, v rozsahu, aby nebyl nutný jakýkoliv další úklid ze strany zadavatele;
 - spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi zadavatele, dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, koordinátor nenahrazuje v žádném případě práci odpovědného pracovníka dodavatele stavby;
 - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
 - projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch vč. úhrady poplatků a/nebo nájemného;
 - koordinační činnost na staveništi;
 - provádění denního úklidu pracoviště, průběžné odstraňování znečištění komunikací a škod na nich.

V případě, že bude nezbytné v průběhu provádění díla zpracovat další dokumentaci, jakož i provést související projekční činnosti, zavazuje se zhotovitel tyto práce provést na svoje náklady, přičemž veškeré změny či dopracování dokumentace podléhá předchozímu schválení objednatele.
4. Místem plnění je městys Zlonice, PSČ 273 71, pozemek parc.č.st. 80, k.ú. Zlonice, kraj Středočeský (bliže viz projektová dokumentace).
5. Předmětem díla podle této smlouvy jsou dále následující činnosti, které jsou zahrnuty v ceně díla dle této smlouvy:
 - a) Zhotovitel je povinen se aktivně spoluúčastnit při kolaudování všech zhotovitelem realizovaných úprav díla. Součástí předmětu díla je též zajištění dopravního opatření, zpracování fakturace, měsíčních zpráv o průběhu stavby díla, a případně dalších dokladů vyžádaných objednatelem z důvodu dokladování dotačního titulu.
 - b) Provedení potřebných pomocných konstrukcí, dočasných staveb, přechodných meziproduktů, provedení předepsaných zkoušek, vyhotovení, resp. zajištění dokumentů požadovaných touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Zhotovitel se zavazuje uvést do původního stavu jím užívané veřejné pozemky (komunikace) resp. dotčené pozemky třetích osob. Uvedení do původního stavu doloží zhotovitel zápisem (protokolem) s vlastníkem (správcem) pozemků.
 - c) Provedení všech opatření v souvislosti s klimatickými podmínkami, zvláště zajištění proti nízkým či vysokým teplotám, dešti, záplavě, bouři a rovněž pak odstranění škod vzniklých v důsledku těchto událostí zajistí na své náklady zhotovitel.
6. Zhotovitel je povinen použít pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití je v České republice schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. Osvědčení (prohlášení o shodě) dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, a bezpečnostní listy dle zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), v platném znění je zhotovitel povinen předložit objednateli v okamžiku dodání na místo plnění.
7. Případné nutné zábory pro výstavbu, výkopová povolení, přeložky, vytýčení sítí apod. zhotovitel zajistí na své vlastní náklady, přičemž náklady potřebné pro vyřízení a realizaci těchto činností a prací jsou zahrnuty v ceně díla. Dopravní vzdálenosti pro odvoz vytěženého materiálu určí zhotovitel. Zhotovitel je povinen nakládat s vytěženým materiálem v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a uložit vytěžený materiál na jím zajištěnou skládku na své náklady.
8. Při provádění díla, tj. v průběhu realizačních prací, je nutno postupovat tak, aby byl kontinuálně umožněn vjezd vozidlům záchranného integrovaného systému, zejména vozidlům hasičského záchranného sboru, vozidlům jednotek požární ochrany a zdravotnické záchranné služby
9. Veškeré změny oproti projektové dokumentaci je zhotovitel oprávněn provést pouze po jejich předchozím písemném odsouhlasení zástupcem objednatele, případně osoby objednatele ve věcech technických. Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla nesmí být zahájeny, aniž by byly odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věcech technických, vč. jejich ocenění, ve formě změnového listu, který je podkladem pro zpracování dodatku k smlouvě.
10. Zhotovitel a objednatel se zavazují uzavřít dodatek ke smlouvě na základě objednatel schválených změnových listů. V dodatku musí být zohledněny dopady schválených Změnových listů na cenu díla a termín dokončení díla.

11. Předmět díla zahrnuje všechny práce a dodávky, jež jsou obsaženy v této smlouvě a jejích přílohách. Dílo též zahrnuje všechna ostatní související plnění a práce podmiňující řádné dokončení díla, tzn. veškeré činnosti zhotovitele provedené za účelem zajištění plné funkčnosti díla, vč. dodávek potřebných materiálů, zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla a dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, kolaudace díla a parametrů díla stanovených příslušnou dokumentací, to vše na náklad a nebezpečí zhotovitele.

III.

Prohlášení zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a předmětem díla dle této smlouvy, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné k provedení předmětu díla za cenu a v termínu sjednaném dle této smlouvy.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil s obsahem této smlouvy a se všemi dokumenty tvořícími přílohy této smlouvy. Kontrolou projektové a jiné související technické dokumentace zhotovitel nezjistil jakékoliv nesrovnalosti, které by mu bránily provést dílo úplně, odpovídající kvality, schopné funkce a předání objednateli. Současně zhotovitel prohlašuje, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru včetně materiálu, které jsou obsaženy v předané dokumentaci.
3. Zhotovitel dále prohlašuje, že v ceně díla dle této smlouvy jsou zahrnuty veškeré práce a materiál, jejichž provedení a použití má zhotovitel v rámci své odborné způsobilosti předpokládat.
4. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se skutečným stavem staveniště a inženýrských sítí. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je mu znám časový průběh a věcný, resp. technický postup potřebných prací a vzájemné vazby jeho činností. Zhotovitel se zavazuje, že po vzájemné dohodě upraví, případně přizpůsobí pracovní postup na prováděných pracích.

IV.

Cena díla

1. Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr), který je nedílnou součástí a přílohou č. 1 této smlouvy a ze kterého vyplývá, že se zaručuje jeho úplnost a považuje se mezi smluvními stranami za závazný.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Celková cena bez DPH	681 472,53 Kč
DPH z celkové ceny	143 109,23 Kč
Celková cena včetně DPH	824 581,76 Kč

3. Celková cena je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele ze dne 5. 8. 2021, jejíž část (oceněný výkaz výměr) je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy.
4. Celková cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná, pevná a nepřekročitelná po celou dobu realizace díla. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.
5. Celková cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, tj. zejména, nikoli však výlučně, veškeré dodávky, stavební práce a výkony nutné k realizaci kompletního díla a zajištění veškerých činností souvisejících s realizací díla podle této smlouvy a nákladů spojených s těmito činnostmi, vč. poplatků za veškeré spotřebované energie při výstavbě, náklady na používání strojů, náklady na výrobu, obstarávání a přepravu zařízení, materiálů a dodávek vč. veškerých správních a místních poplatků, převod práv, pojištění, bankovní garance, daně, cla, správní poplatky atp., provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků a jakékoli další výdaje spojené s realizací díla. V ceně díla jsou zahrnuty i služby a dodávky, které v zadávací dokumentaci a ve smlouvě včetně jejích příloh nejsou výslovně uvedeny, ale o kterých zhotovitel vzhledem ke své odbornosti měl nebo mohl vědět.

V.

Platební podmínky

1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní cenu díla bezzhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, na základě zhotovitelem vystavených faktur.
2. Objednatel uhradí zhotoviteli oprávněně vystavené faktury (viz odst. 3 tohoto článku).

3. Zhotovitel je oprávněn vystavovat faktury s frekvencí maximálně jedenkrát měsíčně. Faktury budou vystaveny zhotovitelem na základě soupisu skutečně provedených prací, resp. zjišťovacího protokolu. Zjišťovací protokol (soupis skutečně provedených prací) bude vždy potvrzený technickým dozorem stavebníka (TDS – dříve a dále v textu též alternativě označeno dříve běžně uváděnou zkratkou TDI – technický dozor investora) a bude nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Součástí konečné faktury musí být navíc protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků (Konečný protokol).
4. Objednatel uhradí faktury až do výše 90 % celkové ceny díla. Zbývající část, tj. 10 % z celkové ceny díla, uhradí objednatel po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.
5. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělků částí díla předaných a převzatých již dříve zjišťovacím protokolem.
6. Faktura zhotovitele bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura bude vystavena až po předání a převzetí díla (části díla), a v případě vad a nedodělků po podpisu zápisu o úplném odstranění zjištěných vad a nedodělků.
7. Na každé faktuře bude uvedena identifikace díla, tj. název veřejné zakázky: „*Demolice objektu Zlonice č.p. 56*“.
8. Splatnost faktury oprávněně vystavené zhotovitelem je 40 dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu – faktury, za podmínky jejího řádného vystavení v souladu s touto smlouvou a zákonnými normami, a to doručovanou na doručovací adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje fakturu doručit poštou jako doporučenou zásilkou. V pochybnostech s doručením se má za to, že faktura byla doručena třetí den po prokazatelném odeslání.
9. V případě, že je zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv termínem plnění uvedeným v této smlouvě, je objednatel oprávněn neposkytovat zhotoviteli platby, a to do doby, dokud nebudou nejbližší sjednané závazné termíny splněny. Objednatel je dále oprávněn neposkytovat zhotoviteli platby v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo bude práce provádět v rozporu s technickou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele, a to do doby, než bude ze strany zhotovitele zjednána náprava.
10. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat náležitosti dle tohoto článku, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k doplnění. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti faktury běží znovu ode dne prokazatelného doručení oprávněného dokladu objednateli.
11. Zhotovitel je povinen fakturu odeslat objednateli doporučeně, a to bez odkladu po datu jejího vystavení. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn bez zbytečného odkladu vrátit zhotoviteli k opravení nebo novému vyhotovení fakturu, která bude objednateli doručena později než 7. den po datu jejího vystavení. Taková faktura bude považována za vadnou, z jejího doručení nevzniká nárok na platbu a jejím doručením nezačíná běžet lhůta splatnosti.
12. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.
13. Objednatel je oprávněn v případě, kdy zhotovitel bude prokazatelně v prodlení s úhradou stavebních prací či dodávek vůči svým poddodavatelům po dobu delší než 30 dnů, na žádost poddodavatele převést splatné částky úhrady díla přímo poddodavateli. Tímto ujednáním nejsou dotčeny jiné relevantní právní předpisy.

VI.

Doba provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje díla řádně dokončit nejpozději do **30. 11. 2021**, přičemž postup prací bude realizován dle harmonogramu prací, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli místo k provádění díla v přiměřeném předstihu před zahájením prací, v termínu předem sjednaném se zhotovitelem.
3. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne skutečného předání místa k provádění díla (staveniště) objednatелеm.
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu dle této smlouvy v závazných termínech, které jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy – harmonogram prací. Harmonogram prací byl zhotovitelem vypracován v souladu s jeho nabídkou a smluvními stranami byl odsouhlasen ke dni podpisu této smlouvy.
5. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, tj. prostor určený pro stavbu a zařízení staveniště, pravo třetí osoby, které by bránilo provádění díla, nejpozději do termínu stanoveného touto smlouvou pro zahájení prací. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště a předat je objednateli prosté zařízení staveniště, zbytků materiálu, nečistot, odpadů a dalších pozůstatků činnosti nejpozději do 10 dnů po řádném dokončení a předání díla objednateli.

6. Zhotovitel je povinen vykonávat věcnou a termínovou koordinaci prací s objednatelem, resp. odpovědnou osobou ustanovenou objednatelem v čl. XVI. této smlouvy, popřípadě i s jinými poddodavateli objednatele tak, aby byl dodržen konečný termín splnění díla s ohledem na zajištění jednoty a termínové koordinace s ostatními zhotoviteli (poddodavateli objednatele). Termín koordinačních porad je stanoven vždy konkrétním dnem, hodinou a místem konání.
7. Vyskytne-li se v průběhu plnění díla potřeba víceprací, zhotovitel se zavazuje provést jejich přesný soupis vč. jejich ocenění a písemně je projednat s objednatelem před jejich zahájením formou změnového listu, a to s předpokládaným vlivem na sjednaný termín realizace díla a jeho cenu. Takové práce může zhotovitel zahájit pouze v případě, že s objednatelem uzavře dodatek k této smlouvě, jinak nárok na jejich úhradu nevzniká. Změnový list bude mít veškeré požadované náležitosti a bude opatřen podpisem TDI a odpovědným zástupcem objednatele.

VII.

Staveniště, stavební deník

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště k užívání dle čl. VI. odst. 3 této smlouvy. Staveniště bude zhotoviteli k dispozici po celou dobu realizace díla a dobu potřebnou pro vyklizení staveniště, to vše s ohledem na nutnost koordinace dalších prací s ostatními poddodavateli objednatele. O předání staveniště (resp. části staveniště) objednatelem zhotoviteli bude sepsán protokol.
2. Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli prostor staveniště, tj. prostor určený pro provádění prací a zařízení staveniště ve stavu, který nebrání provádění díla.
3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a odstranit veškeré nečistoty a odpady vzniklé v důsledku jeho činnosti při provádění díla. Je též povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami a s dokumentací předanou objednatelem. Nebude-li i přes písemnou výzvu zhotovitel toto dodržovat, zajistí tyto práce objednatel a zhotovitel se zavazuje tyto náklady uhradit (náklady je možné započíst proti zhotovitelem fakturované částce).
4. Zhotovitel dnem převzetí staveniště odpovídá za dodržování předpisů, týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví, protipožárních předpisů a předpisů o ochraně životního prostředí na staveništi. Zhotovitel je povinen a na svou odpovědnost prokazatelně (písemnou formou) seznámit všechny pracovníky zhotovitele, kteří se podílejí na realizaci předmětu díla dle této smlouvy, s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, požární ochrany a hygieny práce podle jejich profesního zařazení, a to před zahájením prací. Pracovníci zhotovitele jsou povinni zúčastnit se seznámení se specifiky staveniště, které bude provedeno písemnou formou odpovědným pracovníkem objednatele (stavbyvedoucí, popř. mistr). Během provádění prací zhotovitel odpovídá za znemožnění vstupu nepovolaných osob na staveniště, případně na tu část staveniště, ve které provádí práce ke zhotovení díla.
5. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o prováděných pracích stavební deník, do kterého je povinen zapisovat průběh realizace díla, jakož i další skutečnosti rozhodné pro provádění díla a plnění svých závazků dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157 stavebního zákona; stavební deník musí obsahovat zejména tyto údaje:
 - a) Jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi.
 - b) Popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový odstup.
 - c) Dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro realizaci díla a jejich využití.
 - d) Zápisy z kontroly provádění díla dle této smlouvy.
 - e) Opatření provedená v souladu s předpisy o bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí.Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění poslední vady dle zápisu o předání a převzetí díla.
6. Zápisy ve stavebním deníku provádějí za objednatele a zhotovitele zástupci pro věci technické uvedení v této smlouvě. Dále je k zápisu do stavebního deníku oprávněn zpracovatel projektové dokumentace, zástupce objednatele, orgány státní správy, případně další osoby, které stanoví relevantní právní předpis.
7. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem do stavebního deníku, který učinil objednatel, TDS, případně zpracovatel technické zprávy, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do dvou pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
8. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do sedmi (7) pracovních dnů od předání originálů zápisů dle tohoto článku.
9. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování změnových listů, a dodatků této smlouvy. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli při předání díla.
10. Při odběru elektrické energie ze sítě v místě stavby zhotovitel osadí napojovací body elektrické energie podružnými měřiči a po řádném dokončení díla uhradí skutečně spotřebovanou elektrickou energii objednateli v obvyklých cenách.

VIII.

Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně, včas a v odpovídající kvalitě za použití postupů a materiálů, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci, a dodržovat veškeré podmínky sjednané v této smlouvě a jejích přílohách. Zhotovitel je při provádění díla povinen plnit podmínky příslušných stavebních povolení a sdělení k ohlášení stavebních úprav a požadavky dotčených orgánů souvisejících s realizací díla. Zhotovitel je dále povinen podrobit se stavebnímu dozoru státních orgánů a kontrole ze strany osoby, kterou pro tyto účely pověřil objednatel (TDI, zástupce objednatele pro věci technické, zpracovatele projektové dokumentace).
2. Objednatel je oprávněn pověřit kontrolou provádění díla kromě zástupce pro věci technické také třetí strany – TDI a zpracovatele projektové dokumentace.
3. TDS je subjekt nezávislý na objednateli nebo zhotoviteli, jehož úkolem budou činnosti spočívající zejména v přejímání dokončených částí díla, v kontrole a přejímání dílčích prací, které budou dalšími činnostmi zakryty, ve zhotovení soupisu vad a nedodělků, prověření dodavatelských faktur, v kontrole vedení stavebního deníku, sledování realizace stavby s ohledem na podmínky stavebního povolení a řešení případných změn. O takovém pověření je objednatel povinen písemně informovat zhotovitele nejpozději v den zahájení činnosti TDS.
4. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat relevantní právní předpisy a vyhlášky ČSN, technologické, bezpečnostní a hygienické předpisy, které se týkají jeho činnosti, zejména předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, o zaměstnanosti, ochraně životního prostředí a nakládání s odpady. Pokud porušením těchto předpisů vznikne objednateli či třetím osobám jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklou škodu, jakož i veškeré další náklady zhotovitel. Dále je zhotovitel povinen dodržet při provádění díla podmínky stavebního povolení a ostatních vyjádření a rozhodnutí správních orgánů, která se týkají díla.
5. Zhotovitel je povinen předložit oprávněné osobě (zástupci objednatele pro věci technické) objednatel seznam pracovníků, kteří budou na místě provádění díla vykonávat práce.
6. Objednatel je sám nebo prostřednictvím zástupce objednatele pro věci technické a TDS oprávněn kdykoli v době trvání této smlouvy kontrolovat a vyžádat si jakékoliv informace ohledně průběhu provádění díla. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupce objednatele pro věci technické, TDS, zpracovatel projektové dokumentace, bezpečnostní technik a zástupci zhotovitele. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty TDS, zpracovatele projektové dokumentace a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.
7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku, a to nejméně 3 pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.
8. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru provádění díla, popřípadě té části, ve které provádí práce ke zhotovení díla, a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pomůckami.
 - a) Všichni pracovníci zhotovitele v daném prostoru místa plnění budou vybaveni ochrannými pomůckami, obzvláště přilbami.
 - b) Pracovníci zhotovitele nesmí v prostoru staveniště požívat alkohol nebo jiné omamné či psychotropní látky, ani tyto do daného prostoru donášet nebo přechovávat, a jsou povinni se na požádání objednatele podrobit dechové zkoušce. Vydání pokynů k dechové zkoušce jsou oprávněni tito pracovníci objednatele: TDS, zástupce ve věcech technických, bezpečnostní technik. Pracovníci zhotovitele jsou povinni se této zkoušce podrobit a zhotovitel je povinen své pracovníky k této povinnosti zavázat a informovat.
 - c) Všichni pracovníci zhotovitele jsou povinni bezodkladně ohlásit každý pracovní úraz odpovědnému zástupci objednatele (TDS, zástupce ve věcech technických ze strany objednatel) a účinně spolupracovat na vyšetření takového úrazu.
9. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen předložit objednateli ke dni podpisu této smlouvy. Zhotovitel je povinen použít ke zhotovení díla pouze taková zařízení a stroje, jejichž technický stav je v souladu s příslušnými právními a provozními předpisy a jejichž provoz (užití) je na území České republiky schválen.
10. Zhotovitel je při činnosti dle této smlouvy povinen důsledně dodržovat právní předpisy o zaměstnanosti, zejména zákon č. 435/2004 Sb. (o zaměstnanosti) v platném znění. Zhotovitel se zavazuje svoji činnost provádět s ohledem na ostatní ustanovení této smlouvy svými zaměstnanci v řádném pracovním poměru, prostřednictvím jiného zaměstnavatele, popř. jiným způsobem v souladu s výše uvedeným zákonem a ostatními souvisejícími právními předpisy. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku případných sankcí uložených objednateli za porušení předpisů o zaměstnanosti a nelegálním zaměstnávání v souvislosti s osobami, jejichž prostřednictvím zhotovitel zajišťoval svoji činnost dle této smlouvy nebo v souvislosti s osobami,

kteřé se nacházely v místě provádění díla v prostoru prací zhotovitele. Škodu vzniklou objednateli uložením výše uvedených sankcí se zhotovitel zavazuje bez prodlení nahradit.

11. Veškerá vyhrazená technická zařízení používaná v místě provádění díla při zhotovení předmětu díla dle této smlouvy musí mít platnou revizi dle příslušných předpisů a musí být průběžně podrobována předepsaným zkouškám a revizím. Obsluha takových zařízení musí být prokazatelně odborně způsobilá, stejně tak obsluha jiných zařízení a strojů, jejichž provoz vyžaduje zvláštní odbornou způsobilost (*například obsluha zemních strojů, vysokozdvíhových vozíků, stavba a bourání lešení, apod.*).
12. Veškerá vozidla, stroje a zřízení zhotovitele používaná na staveništi musí být v takovém technickém stavu, který odpovídá platným předpisům a normám, a to zejména z hlediska bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Doklady o technické způsobilosti vozidel, strojů a zařízení je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.
13. Pokud činností zhotovitele dojde ke znečištění veřejných komunikací, je zhotovitel povinen neprodleně tyto uvést do původního stavu. Jestliže v souvislosti s prováděním prací bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
14. Zhotovitel je povinen se při provádění prací ke zhotovení díla řídit obecnými právními předpisy, případně pokyny objednatele, souvisejícími s nakládáním a likvidací odpadů, vzniklých činnostmi zhotovitele, zacházením s chemickými a nebezpečnými látkami a protipožární ochranou. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Při realizaci díla je zhotovitel povinen postupovat takovým způsobem, aby stavba neměla nepříznivý dopad na životní prostředí.
15. Při realizaci díla je zhotovitel povinen postupovat takovým způsobem, aby stavba neměla nepříznivý dopad na životní prostředí.
16. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak prokázanou škodu finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
17. Zhotovitel se zavazuje provést dílo pouze prostřednictvím poddodavatelů, kteří jsou uvedeni v příloze č. 3 této smlouvy „Seznam poddodavatelů“. Změna poddodavatele je možná jen s výslovným písemným souhlasem objednatele.

IX.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k řádnému předání. Objednatel je povinen nejpozději do 5 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení.
2. Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla. Řádně provedené a dokončené dílo se objednatel zavazuje od zhotovitele převzít. Provedeným a dokončeným dílem se rozumí dílo, které je bez vad a nedodělků. Objednatel převezme dílo i v případě, pokud dílo vykazuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje, ani nebrání kolaudaci a následnému neomezenému užívání díla. V takovém případě se o vadách a nedodělcích pořídí písemný protokol. Tyto vady a nedodělků odstraní zhotovitel bez zbytečného odkladu v termínech dohodnutých s objednatel (nebude-li termín sjednán, je zhotovitel povinen odstranit vady do 7 dnů), přičemž se objednatel zavazuje, že umožní zhotoviteli pro potřebu odstranění vad a nedodělků přístup na svá prostranství. Soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění bude součástí Dílčího/Konečného protokolu o předání a převzetí dokončené dílní části díla.
3. Převezme-li objednatel předmět díla s vadami nebránící užívání, bude součástí zápisu o konečném předání a převzetí soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů odstranění.
4. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
5. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení:
 - technická osvědčení a prohlášení o shodě (pokud nebyly předány objednateli v okamžiku dodávky na místo plnění) a protokoly o provedených zkouškách použitých materiálů a dílů;
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
 - zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách;
 - originál stavebního (montážního) deníku;
 - doklady o likvidaci vzniklého odpadu;
 - návod obsluhy a údržby dodaných zařízení v českém jazyce, jsou-li taková;
 - fotodokumentace projektu z průběhu realizace v digitální formě (min. 10 fotografií) na nosiči elektronických dat (CD/DVD);
 - případně další doklady předem vyžádané objednatel.

6. Před předáním díla bude za účasti zástupců obou smluvních stran provedeno ověření funkčnosti díla zkušebním provozem a bude provedena instruktáž objednatelem určených zaměstnanců pro obsluhu díla.

X.

Nebezpečí škody na díle

1. Nebezpečí škody na díle a věcech, které k provádění díla opatřil zhotovitel, nese po celou dobu provádění díla zhotovitel. Nebezpečí škody na části díla přechází na objednatele okamžikem předání příslušné části díla objednateli nebo zahájením užívání díla objednatelem.
2. Nebezpečí škody na díle a věcech, které objednatel opatřil k provedení díla, nese od počátku realizace díla do úplného předání příslušné části díla, tedy až do sepsání Protokolu o předání a převzetí díla a jeho podpisu oběma smluvními stranami, zhotovitel. Smluvní strany se dohodly, že § 2598 občanského zákoníku se na závazky z této smlouvy nepoužije.
3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré obchodní a technické informace včetně specifikací, plánů, výkresů, vzorů apod., jakož i jiné informace a materiály svěřené objednatelem před zahájením nebo v průběhu prací ke zhotovení díla a označené jako důvěrné, bude udržovat v tajnosti a nevyužije takové materiály a informace ke svému prospěchu nebo prospěchu třetích osob, neumožní k takovým materiálům a informacím přístup třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele a nepoužije takové materiály a informace k jiným účelům, než plnění závazku této smlouvy.

XI.

Vlastnické právo k dílu

1. Přechod vlastnického právo k dílu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Vlastnictví k dílu jako celku přechází na objednatele dokončením díla, tj. okamžikem předání a převzetí díla v souladu s touto smlouvou.
2. Objednatel nabývá vlastnické právo ke všem součástem díla v okamžiku, kdy není možné příslušnou součást díla oddělit, aniž by došlo k poškození díla.

XII.

Smluvní pokuty, úrok z prodlení

1. Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu za nesplnění konečného termínu plnění díla, která je stanovena ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
2. Smluvní strany sjednaly pro případ, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků dle čl. IX. odst. 2 této smlouvy či neodstraní řádně a včas záruční vadu, smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý den prodlení a každou vadu.
4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu vyklizení staveniště ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.
5. V případě nesplnění jiné povinnosti zhotovitele než uvedené v tomto článku je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
6. Objednatel uhradí zhotoviteli za prodlení s placením fakturovaných částek úrok z prodlení ve výši stanovené předpisy práva občanského (zejména pak prováděcími předpisy k občanskému zákoníku), nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
7. Pokud objednateli vznikne nárok na uplatnění smluvní pokuty vůči zhotoviteli dle této smlouvy, je oprávněn jednostranně započíst celou smluvní pokutu na jakoukoliv splatnou fakturu zhotovitele, a zhotovitel podpisem této smlouvy s tímto výslovně souhlasí.
8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje povinnou stranu splnit svoji povinnost.

XIII.

Odpovědnost za vady díla

1. Má-li dílo při předání vadu, zakládá to povinnosti zhotovitele z vadného plnění. Po této době má objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti.

2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel rovněž odpovídá za kvalitu a jakost plnění svých dodavatelů a dalších osob, které využil k plnění díla, a za kvalitu a jakost všech věcí, které opatřil k provedení díla.
3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn uplatňovat nároky z vad díla po zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje tyto nároky řešit a plnit závazky z nich vyplývající bez ohledu na to, zda je odpovědnost za vady díla společná a nerozdílná s třetími osobami.

XIV.

Záruční podmínky

1. Zhotovitel poskytuje záruční lhůtu pro uplatnění nároků ze závad na stavební část díla vzniklých při provozu díla v délce **60 měsíců**. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval.
2. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí objednatel celého dokončeného díla, tj. podpisem Konečného předávacího protokolu. Zhotovitelem zhotovené dílo musí v záruční době splňovat požadavky na kvalitu určené výchozími podklady a obecně platnými předpisy a normami. Jestliže dílo tyto požadavky nesplňuje, je taková odchylka kvality díla považována za vadu díla a zhotovitel je povinen ji v přiměřené lhůtě a na vlastní náklady odstranit.
3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do desíti pracovních dnů ode dne, kdy byla vada zjištěna. V reklamaci musí být reklamovaná vada popsána a uvedeno místo kde a způsob, jak se projevuje. Dále v reklamaci objednatel uvede své požadavky na způsob odstranění reklamované vady. Smluvní strany si sjednávají, že objednatel je oprávněn vybrat jeden z následujících způsobů odstranění vady:
 - dodání nové věci bez vady,
 - oprava věci,
 - přiměřená sleva z ceny díla.
4. Objednatel bude reklamace doručovat poštou jako doporučenou zásilku. V pochybnostech s doručením se má za to, že reklamace byla doručena třetí den po prokazatelném odeslání na adresu zhotovitele.
5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí v uvedeném termínu písemně sdělit, kdy nastoupí k odstranění vady, pokud si objednatel tento způsob odstranění vady zvolil. Tento termín nesmí být delší než 7 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne termín odstranění reklamovaných vad. Takový termín objednatel odsouhlasí. Nedojde-li k souhlasu, dohodnou strany způsob odstranění v čase odpovídajícím podmínkám vady.
6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatel v poslední den záruční lhůty, se považuje za včas uplatněnou.
7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 7 dnů po obdržení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou osobu. Veškeré náklady vzniklé s odstraněním reklamované vady uhradí objednateli zhotovitel.

XV.

Pojištění

1. Pojištění zhotovitele

Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností vč. možných škod pracovníků zhotovitele, a to do výše ceny díla bez DPH. Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti musí pokrývat škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením) a na zdraví (úrazem nebo nemocí):

- způsobené provozní činností zhotovitele;
- způsobené vadným výrobkem;
- vzniklé v souvislosti s poskytovanými pracemi, dodávkami a službami;
- vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitostí;
- vzniklé na věcech zaměstnanců.

2. Pojištění díla

Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti škodám, které mohou vzniknout v průběhu realizace stavby, a to do výše ceny díla bez DPH:

- požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo nákladu;
- záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavín, tíhou sněhu nebo námrazy;
- pádem stromů, stožárů a jiných předmětů;

- vodou vytékající z vodovodních zařízení;
- neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, nepozorností a nedbalostí;
- krádeží.

3. Pojištění poddodavatelů

Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením poddodavatelských prací, aby shodné povinnosti související s pojištěním splnili i jeho poddodavatelé v rozsahu odpovídajícím charakteru a rozsahu jejich poddodávky.

4. Doklady o pojištění

Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli nejpozději v den podpisu smlouvy. Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění, opravňuje objednatele k odstoupení od podpisu smlouvy.

5. Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události

Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

XVI.

Oprávněné osoby

1. Zástupci smluvních stran:

Za objednatele: Zdeněk Imbr, starosta, 724 111 125

Za zhotovitele: Ing. Lukáš Soviar, zmocněnec, 774 726 747

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni sjednat změnu smlouvy.

Zástupci pro věci technické:

Za objednatele: Vladimír Piskač, 602 527 349

Za zhotovitele: Roman Tureček, vedoucí úseku demolic, 775 705 542, turecek@pbscom.cz

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednat změnu či ukončení smlouvy.

2. Zástupce objednatele pro věci technické je oprávněn:

- na základě zápisu do stavebního (montážního) deníku pozastavit práce prováděné zhotovitelem ke zhotovení díla a vydání pokynu k jejich opětovnému zahájení;
- kontrolovat způsob provádění díla, zejména dodržování technologických postupů, technických předpisů a norem, dodržování požadavků na kvalitu díla, apod.;
- provádět kontrolu dodržování příslušných předpisů pracovníky zhotovitele (viz ustanovení čl. VII. Provádění díla této smlouvy);
- provádět kontrolu odborné způsobilosti pracovníků zhotovitele a technické způsobilosti strojů a zařízení používaných zhotovitelem při provádění prací;
- vydat pokyn k provedení dechové zkoušky pracovníků zhotovitele;
- vyloučit pracovníky zhotovitele z místa plnění pro nedodržení příslušných předpisů nebo ustanovení této smlouvy;
- zastavit používání takových strojů a zařízení, která nesplňují podmínky příslušných předpisů nebo ustanovení této smlouvy a vyloučit takové stroje a zařízení z místa plnění;
- vydat pokyn k zastavení prací zhotovitele pro nedodržení příslušných bezpečnostních předpisů nebo ustanovení této smlouvy.
- odsouhlasit soupis provedených prací a odsouhlasení změnových listů týkajících se změn předmětu a rozsahu díla;
- vyloučit pracovníky zhotovitele, kteří podstatným způsobem porušují ustanovení této smlouvy, z místa plnění;
- provádět a podepisovat zápisy ve stavebním (montážním) deníku a vyjadřovat se k zápisům zhotovitele.

3. Zástupce zhotovitele pro věci technické, případně stavbyvedoucí, zodpovídá za:

- vedení prací prováděných zhotovitelem ke zhotovení díla;
- vedení stavebního (montážního) deníku, předkládá zástupci objednatele k odsouhlasení soupis provedených prací eventuálně návrh změnového listu;
- dodržování podmínek provádění díla dle ustanovení článku VII. této smlouvy.

XVII.

Změny a ukončení smlouvy

1. Tuto smlouvu či její obsah lze měnit výhradně písemnými smluvními dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. V souladu s § 566 odst. 2 občanského zákoníku pro jakékoli vztahy smluvních stran vyplývající ze smlouvy anebo v souvislosti s ní mají význam pouze oboustranně podepsané listiny resp. dodatky ke smlouvě. Jakékoli jiné písemnosti jsou bez právního významu.
2. Uzavření této smlouvy nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a případné odstoupení od smlouvy nezakládá zhotoviteli jakékoli nároky vůči objednateli. V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez protokolárního převzetí a předání staveniště, nemá zhotovitel vůči objednateli nárok na úhradu ceny díla nebo její části ani nákladů vynaložených na realizaci dané části díla, má však nárok na náhradu toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele. Zhotovitel je současně oprávněn demontovat a odvézt ze staveniště vše, co v této souvislosti do té doby na staveništi umístil nebo namontoval, a to v případě, že s tím nesníží hodnota majetku objednatele oproti stavu v době uzavření této smlouvy.
3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění závazku vyplývajícího z této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců pro věci smluvní.
4. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně v případech stanovených touto smlouvou a/nebo obecně závaznými právními předpisy. Kromě jiných důvodů stanovených touto smlouvou mohou obě smluvní strany od smlouvy odstoupit zejména tehdy, pokud některá ze smluvních stran podstatným způsobem poruší smluvní podmínky.
5. Za podstatné porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele se pro účely této smlouvy rozumí zejména:
 - a) zhotovitel poruší některou ze svých povinností stanovenou v této smlouvě nebo přílohách a nápravu nesjedná ani v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel písemně stanoví zápisem ve stavebním deníku nebo samostatným dopisem;
 - b) pokud zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s příslušnými ČSN, ISO, technologickými postupy a dalšími předpisy a v takové jakosti, která nezaručuje bezvadné a bezpečné užívání díla;
 - c) pokud zhotovitel bude opakovaně porušovat podmínky provádění díla dle ustanovení čl. VII. této smlouvy.
6. V případě, že dojde k odstoupení od této smlouvy, závazky smluvních stran dle této smlouvy se ruší od počátku, přičemž ale každá smluvní strana může odstoupit pouze ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro objednatele význam, může objednatel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.
7. Zhotovitel provede soupis veškerých provedených prací a vystaví konečnou fakturu. Objednatel je povinen veškeré prokazatelně provedené práce zhotoviteli uhradit ve výši dle oceněného soupisu prací po započtení veškerých prokazatelných nákladů spojených s odstoupením od této smlouvy. Dále je zhotovitel povinen uhradit veškeré škody a ušlý zisk objednatele, vzniklé z důvodu porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele, a též případný rozdíl mezi sjednanou cenou za neprovedené práce a cenou, kterou objednatel zaplatil třetí osobě za jejich dodatečné provedení.
8. Smluvní strany jsou oprávněny sjednat nepodstatnou změnu závazku, za kterou se považuje změna, která nemění celkovou povahu díla a jejíž hodnota nepřesahuje 60 % původní hodnoty díla. Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn.
9. Náklady spojené s odstoupením od smlouvy nese ta strana, která porušila smluvní podmínky.
10. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na uplatnění náhrady škody a zaplacení sankcí (včetně smluvních pokut) podle této smlouvy.
11. Smluvní strany sjednávají rozvazovací podmínku účinnosti smlouvy spočívající v tom, že v případě nepřidělení či zkrácení dotačních prostředků určených pro účely úhrady ceny díla ve smyslu této smlouvy příslušnými orgány rozhodujícími o dotaci, tato smlouva bez dalšího pozbývá účinnosti a smluvní strany jí nejsou dále vázány, aniž by si byly povinny navzájem cokoli kompenzovat, pokud se nedohodou jinak. O této skutečnosti, jakož i o skutečnosti přidělení/nepřidělení dotačních prostředků, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele.
12. Objednatel je oprávněn v případě, že nebude mít zajištěn dostatek finančních prostředků pro dokončení díla, ukončit písemnou výpověď kdykoliv provádění díla bez jakékoli sankce s tím, že zhotoviteli vznikne pouze nárok na úhradu dosud řádně provedených prací a dodávek dle této smlouvy. V případě výpovědi pozbývá smlouva platností ke dni doručení výpovědi zhotoviteli.

XVIII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s textem smlouvy, vč. jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí.

3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky vyplývající z této smlouvy na třetí subjekt. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o změně údajů uvedených na I. straně této smlouvy.
4. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje umožnit kontrolu vynaložených prostředků vyplývajících ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), zejména je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, umožnit subjektům provádějícím audit a kontrolu provedení kontroly a za tím účelem poskytnout všechny nezbytné informace týkající se činností provedených poddodavateli, uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace díla, ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však po dobu 10 let od přijetí poslední platby.
5. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, že je proti němu zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
6. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky.
7. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky.
8. Text smlouvy má přednost před přílohami v případě, že text přílohy není v souladu s ustanovením této smlouvy.
9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem předání staveniště zhotoviteli.

Přílohy smlouvy

- Příloha č. 1 Oceněný soupis prací
Příloha č. 2 Harmonogram prací
Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů

Ve Zlonicích, dne 31. 8. 2021

Objednatel

Městys Zlonice
Zdeněk Imbr, starosta



V Hranicích, dne 25. 8. 2021

Zhotovitel

PB SCOM s.r.o.

Radniční 28
Hranice I - Město
753 01 Hranice

IČO: 25397087 DIČ: CZ25397087

PB SCOM s.r.o.

Ing. Lukáš Soviar, zmocněnec

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1210185
 Stavba: Demolice objektu Zlonice č.p. 56


KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 5.8.2021
Zadavatel:	IČ:
Městys Zlonice	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 25397087
PB SCOM s.r.o.	DIČ: CZ25397087
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			681 472,53
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snižovaná	21,00%	681 472,53	143 109,23
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			824 581,76

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: 31.8.2021 Razítko	  PB SCOM s.r.o. Radniční 28 Hranice I - Město 753 01 Hranice IČO: 25397087 DIČ: CZ25397087 Datum a podpis: 25.8.2021 Razítko
---	--

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1210185

Stavba: Demolice objektu Zlonice č.p. 56

Místo: Datum: 05.08.2021

Zadavatel: Městys Zlonice

Projektant:

Zhotovitel: PB SCOM s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		681 472,53	824 581,76
2019/0020-11	Náměstí Pod Lipami 29, Zlonice - demolice objektu č. 56 - objekt A,C - úprava 10.6.2021	558 391,88	675 654,17
2019/0020-21	Náměstí Pod Lipami 29, Zlonice - demolice objektu č. 56 - objekt B - úprava 10.6.2021	123 080,65	148 927,59

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019/0020-11

Stavba: Náměstí Pod Lipami 29, Zlonice - demolice objektu č. 56 - objekt A,C - úprava 10.6.2021

KSO:

Místo: Náměstí Pod Lipami 29, Zlonice

CG-CZ:

Datum: 5.8.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PB SCOM s.r.o.

IČ:

25397087

DIČ:

CZ25397087

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	558 391,88
---------------------	-------------------

	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	558 391,88	117 262,29
snížená	15,00%	0,00	0,00
zákl. přenesé	21,00%	0,00	0,00
sníž. přenesé	15,00%	0,00	0,00
nulová	0,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	675 654,17
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019/0020-11
Stavba: **Náměstí Pod Lipami 29, Zlonice - demolice objektu č. 56 - objekt A,C - úprava 10.6.2021**

Místo: **Náměstí Pod Lipami 29, Zlonice** Datum: 05.08.2021

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: PB SCOM s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		558 391,88	675 654,17
2019/002 0-11	Náměstí Pod Lipami 29, Zlonice - demolice objektu č. 56 - objekt A,C - úprava 10.6.2021	558 391,88	675 654,17

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náměstí Pod Lipami 29, Zlonice - demolice objektu č. 56 - objekt A,C -

KSO:

Místo: **Náměstí Pod Lipami 29, Zlonice**

CC-CZ:

Datum: **05.08.2021**

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PB SCOM s.r.o.

IČ:

25397087

DIČ:

CZ25397087

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

528 391,88

Ostatní náklady

30 000,00

Cena bez DPH

558 391,88

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	558 391,88	21,00%	117 262,29
snižena	0,00	15,00%	0,00
zákl. přeneser	0,00	21,00%	0,00
sníž. přeneser	0,00	15,00%	0,00
nulova	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

675 654,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náměstí Pod Lipami 29, Zlonice - demolice objektu č. 56 - objekt A,C -

Místo: Náměstí Pod Lipami 29, Zlonice

Datum: 05.08.2021

Zadavatel:

Uchazeč: PB SCOM s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

1) Náklady ze soupisu prací	528 391,88
HSV - Práce a dodávky HSV	484 119,71
1 - Zemní práce	4 987,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	117 522,01
997 - Přesun sutě	361 610,20
PSV - Práce a dodávky PSV	41 279,67
762 - Konstrukce tesařské	32 752,75
765 - Krytina skládaná	8 526,92
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	2 992,50

2) Ostatní náklady	30 000,00
Zařízení staveniště	20 000,00
Projektové práce	5 000,00
Územní vlivy	3 000,00
Provozní vlivy	1 000,00
Jiné VRN	500,00
Kompletační činnost	500,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	558 391,88
--	-------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Náměstí Pod Lipami 29, Zlonice - demolice objektu č. 56 - objekt A,C -

Místo: Náměstí Pod Lipami 29, Zlonice

Datum: 05.08.2021

Zadavatel:

Uchazeč:

PB SCOM s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							528 391,88
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				484 119,71
	D	1	Zemní práce				4 987,50
1	K	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	350,000	14,25	4 987,50
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				117 522,01
2	K	961021311	Bourání základů ze zdiva kamenného nebo z prostého betonu prokládaného kamenem	m3	76,900	300,00	23 070,00
			"objekt A"				
			0,62*18,85*0,9+0,74*3,15*0,9+0,57*10,2*0,9+0,67*10,2*0,9+0,74*10,2*0,9+0,9*12,1*0,9+0,7*12,1*2*0,9+0,7*8,6*0,9+0,3*12,6*0,9		64,660		
			"objekt C" 0,45*11,6*2*0,8+0,45*5,4*2*0,8		12,240		
			Součet		76,900		
3	K	963031434	Bourání cihelných kleneb na MV nebo MVC tl do 300 mm	m2	82,491	57,00	4 701,99
			"objekt A" 13,57+12,34+16,00+5,7*3,7+8,9*2,19		82,491		
4	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových tl přes 100 mm pl pře 4 m2 - podlahy včetně nášlapných vrstev 1.N.P.	m3	16,336	209,00	3 414,22
			"objekt A" (16,08+12,34+16,00+19,3+20,00+8,8*3,7)*0,10		11,628		
			"objekt C" 4,4*10,7*0,10		4,708		
			Součet		16,336		
5	K	981511111	Demolice konstrukcí objektů zděných na MVC postupným rozebíráním - svislé konstrukce	m3	431,679	200,00	86 335,80
			"objekt A"				
			0,62*18,85*5,2+0,74*3,15*5,2+0,57*10,2*5,2+0,67*10,2*5,2+0,74*10,2*5,2+0,9*12,1*5,2+0,62*6,05+0,7*12,1*2*5,2+0,7*8,6*5,2+0,3*12,6*5,2		377,340		
			"objekt C"				
			0,45*11,6*2*3,3+0,45*5,4*2*3,3+0,45*5,4*2*1,1+0,15*5,4*3*3,3+0,6*5,8*3,3		75,339		
			"odhad výplně otvoru" -21		-21,000		
			Součet		431,679		
	D	997	Přesun sutě				361 610,20
6	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	1 109,266	23,75	26 345,07
7	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km - cca 30 km	t	33 277,980	1,90	63 228,16
			1109,266*30 "Přepočtené koeficientem množství"		33 277,980		
8	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	24,415	285,00	6 958,28
9	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	31,451	760,00	23 902,76
10	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného a demoličního odpadu na skládce (skládkovné)	t	1 053,400	228,95	241 175,93
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				41 279,67
	D	762	Konstrukce tesařské				32 752,75
11	K	762214811	Demontáž schodiště přímočarého nebo křivočarého š do 1,5 m s podstupnicemi	m	3,500	57,00	199,50
			3,5		3,500		
12	K	762331813	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 288 cm2	m	488,100	19,00	9 273,90
			"objekt A"				
			8,1*11*2+3,5*10*2+4,5*4+2*18,85+3*8,9+3*3,7+4*5,2		362,500		
			"objekt C" 3,3*12*2+4*11,6		125,600		
			Součet		488,100		
13	K	762342811	Demontáž lat'ování střech z latí osově vzdálenosti do 0,22 m	m2	324,710	19,00	6 169,49
			"objekt A" 8,1*10,5*2+3,5*8,9*2+4,5*3,5		248,150		
			"objekt C" 3,3*11,6*2		76,560		
			Součet		324,710		
14	K	762812811	Demontáž záklopů stropů z hoblovaných prken tl do 32 mm	m2	187,180	19,00	3 556,42

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"objekt A" 16,08+21,58+12,34+16,00+20,00+19,3+1,2*3,7+2,8*3,7+20,0 0		140,100		
	VV		"objekt C" 4,4*10,7		47,080		
	VV		Součet		187,180		
15	K	762822830	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2	m	327,565	33,25	10 891,54
	VV		"objekt A, C" 187,18*1,75		327,565		
16	K	762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken s omítkou	m2	140,100	19,00	2 661,90
	VV		"objekt A" 16,08+21,58+12,34+16,00+20,00+19,3+1,2*3,7+2,8*3,7+20,0 0		140,100		
	D	765	Krytina skládaná				8 526,92
17	K	765111825	Demontáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° se zvětralou maltou do suti	m2	324,710	19,00	6 169,49
	VV		"objekt A" 8,1*10,5*2+3,5*8,9*2+4,5*3,5		248,150		
	VV		"objekt C" 3,3*11,6*2		76,560		
	VV		Součet		324,710		
18	K	765111831	Příplatek k demontáži krytiny keramické hladké do suti za sklon přes 30°	m2	248,150	9,50	2 357,43
	VV		"objekt A" 8,1*10,5*2+3,5*8,9*2+4,5*3,5		248,150		
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				2 992,50
19	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný - kontrola odstrojení objektu (elektro, zdravotnická, plyn)	hod	3,500	855,00	2 992,50

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019/0020-21

Stavba: Náměstí Pod Lipami 29, Zlonice - demolice objektu č. 56 - objekt B - úprava 10.6.2021

KSO:
Místo: Náměstí Pod Lipami 29, Zlonice

CC-CZ:
Datum: 5.8.2021

Zadavatel:

IC:
DIČ:

Uchazeč:
PB SCOM s.r.o.

IC: 25397087
DIČ: CZ25397087

Projektant:

IC:
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	123 080,65
---------------------	-------------------

	sazba daně	Základ daně	Vyše daně
DPH základní	21,00%	123 080,65	25 846,94
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	148 927,59
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019/0020-21

Stavba: Náměstí Pod Lipami 29, Zlonice - demolice objektu č. 56 - objekt B - úprava 10.6.2021

Místo: Náměstí Pod Lipami 29, Zlonice

Datum: 05.08.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: PB SCOM s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		123 080,65	148 927,59
2019/002 0-21	Náměstí Pod Lipami 29, Zlonice - demolice objektu č. 56 - objekt B - úprava 10.6.2021	123 080,65	148 927,59

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náměstí Pod Lipami 29, Zlonice - demolice objektu č. 56 -

KSO:

Místo: **Náměstí Pod Lipami 29, Zlonice**

CC-CZ:

Datum: **05.08.2021**

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PB SCOM s.r.o.

IČ:

25397087

DIČ:

CZ25397087

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

113 080,65

Ostatní náklady

10 000,00

Cena bez DPH

123 080,65

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	123 080,65	21,00%	25 846,94
snižená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přeneser	0,00	21,00%	0,00
sniž. přeneser	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

148 927,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náměstí Pod Lipami 29, Zlonice - demolice objektu č. 56 -

Místo: Náměstí Pod Lipami 29, Zlonice

Datum: 05.08.2021

Zadavatel:

Uchazeč: PB SCOM s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	113 080,65
HSV - Práce a dodávky HSV	107 941,15
1 - Zemní práce	1 567,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	27 170,49
997 - Přesun sutě	79 203,16
PSV - Práce a dodávky PSV	4 712,00
762 - Konstrukce tesařské	2 992,88
765 - Krytina skládaná	1 719,12
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	427,50

2) Ostatní náklady	10 000,00
Zařízení staveniště	6 000,00
Projektové práce	1 000,00
Územní vlivy	1 500,00
Provozní vlivy	1 000,00
Jiné VRN	300,00
Kompletační činnost	200,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	123 080,65
--	-------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Náměstí Pod Lipami 29, Zlonice - demolice objektu č. 56 -

Místo: Náměstí Pod Lipami 29, Zlonice

Datum: 05.08.2021

Zadavatel:

Uchazeč: PB SCOM s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							113 080,65
D		HSV	Práce a dodávky HSV				107 941,15
D	1		Zemní práce				1 567,50
1	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	110,000	14,25	1 567,50
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				27 170,49
2	K	961021311	Bourání základů ze zdiva kamenného nebo z prostého betonu prokládaného kamenem	m3	21,060	300,00	6 318,00
			"objekt B"		21,060		
			0,45*9,6*3*0,9+0,45*11,6*0,9+0,45*11,6*0,9				
			Součet		21,060		
3	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových tl přes 100 mm pl pře 4 m2 - podlahy včetně nášlapných vrstev 1.N.P.	m3	6,566	209,00	1 372,29
			"objekt B" (24,02+17,92+23,72)*0,10		6,566		
			Součet		6,566		
4	K	981511111	Demolice konstrukcí objektů zděných na MVC postupným rozebíráním - svislé konstrukce	m3	97,401	200,00	19 480,20
			"objekt B"		103,401		
			0,45*9,6*3*5,3+0,45*11,6*4,05+0,45*11,6*2,6				
			"odhad vyplně otvoru" -6		-6,000		
			Součet		97,401		
D	997		Přesun sutě				79 203,16
5	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	250,195	23,75	5 942,13
6	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km - cca 30 km	t	7 505,850	1,90	14 261,12
			250,195*30 'Přepočtené koeficientem množství		7 505,850		
7	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	4,535	285,00	1 292,48
8	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,756	760,00	2 094,56
9	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného a demoličního odpadu na skládce (skládkovné)	t	242,904	228,95	55 612,87
D	PSV		Práce a dodávky PSV				4 712,00
D	762		Konstrukce tesařské				2 992,88
10	K	762331813	Demontáž vázaných kci krovů z hranolů průřezové plochy do 288 cm2	m	97,200	19,00	1 846,80
			"objekt B" 5,2*12+11,6*3		97,200		
			Součet		97,200		
11	K	762342811	Demontáž laťování střech z latí osově vzdálenosti do 0,22 m	m2	60,320	19,00	1 146,08
			"objekt B" 5,2*11,6		60,320		
			Součet		60,320		
D	765		Krytina skládaná				1 719,12
12	K	765111825	Demontáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° se zvětralou maltou do suti	m2	60,320	28,50	1 719,12
			"objekt B" 5,2*11,6		60,320		
			Součet		60,320		
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				427,50
13	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný - kontrola odstrojení objektu (elektro, zdravotníka, plyn)	hod	0,500	855,00	427,50



Radniční 28, 753 01 Hranice

Dopravní stavby
Inženýrské stavby
Vodní stavby
Ekologické stavby
Speciální demoliční práce

Tel.: 581 61 50 41, Fax.: 581 61 50 41

www.pbscom.cz

e-mail: pbscom@pbscom.cz

IČ: 25397087 DIČ: CZ25397087

HARMONOGRAM PRACÍ**STAVBA: Demolice objektu Zlonice č.p. 56**

Popis prováděných prací	2021									
	1.10.2021									
		říjen					listopad			
		40	41	42	43	44	45	46	47	48
Objekt A,C										
Zemní práce										
Ostatní konstrukce a práce, bourání										
Přesun sutě										
Konstrukce tersařské										
Krytina skládaná										
Objekt B										
Zemní práce										
Ostatní konstrukce a práce, bourání										
Přesun sutě										
Konstrukce tersařské										
Krytina skládaná										
Vedlejší náklady										
Ostatní náklady										

PB SCOM s.r.o.

Radniční 28
Hranice I - Město
753 01 Hranice



IČ: 25397087 DIČ: CZ25397087

Datum: 5.8.2021

SEZNAM PODDODAVATELŮ


Části veřejné zakázky, které dodavatel hodlá plnit prostřednictvím jednoho nebo více poddodavatelů analogicky dle ust. § 105 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (ZZVZ).				
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce (VZ) zadávaná mimo režim ZZVZ		Vymezení částí plnění VZ (věcná specifikace, materiálové a technologické řešení), které hodlá dodavatel plnit prostřednictvím poddodavatele	Finanční objem na plnění VZ v Kč bez DPH	% podíl na plnění VZ
DEMOLICE OBJEKTU ZLONICE Č.P. 56				
1.				
název/firma	-			
sídlo/místo podnikání				
IČO/DIČ				
tel./mobil				
e-mail				
2.	-			
název/firma				
sídlo/místo podnikání				
IČO/DIČ				
tel./mobil				
e-mail				
3.				
název/firma				
sídlo/místo podnikání				
IČO/DIČ				
tel./mobil				
e-mail				
4.				
název/firma				
sídlo/místo podnikání				
IČO/DIČ				
tel./mobil				
e-mail				

/Dodavatel případně přidá potřebný počet tabulek)

Dodavatel PB SCOM s.r.o., čestně prohlašuje, že veřejnou zakázku bude realizovat pouze vlastními zaměstnanci.

V Hranicích dne 25. 8. 2021

PB SCOM s.r.o.
Radniční 28
Hranice I - Město ⑤
753 01 Hranice
IČO: 25397087 DIČ: CZ25397087


Ing. Lukáš Soviar
zmocněnec společnosti PB SCOM s.r.o.