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D1. TECHNICKÁ ZPRÁVA
SO 02 –  Oprava povrchu místní komunikace v ulici Tylova – asfaltový            povrch, včetně dokončení chodníku 

Vypracovala: Ing. Hana Šítalová
České Budějovice, dne 24.5.2019
Předmětem projektové dokumentace je návrh opravy nevyhovující povrchové úpravy místní komunikace v ulici Tylova, včetně opravy (části stávajících chodníků) a dokončení souvisejících ploch pro pohyb chodců (zbudování části nového chodníku).


A. ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

AA) účel úpravy ploch
Z důvodu nevyhovující povrchové úpravy stávající komunikace se investor rozhodl tento prostor upravit tak, aby vyhovoval požadovanému účelu, tzn., plnil funkci místní obslužní komunikace i s ohledem na bezproblémovou údržbu v zimních měsících. Dále budou opraveny stávající chodníky, přiléhající k opravované komunikaci na pravé straně (při pohledu na ulici Pejšova) a zbudován chodník nový, navazující na již opravenou část na levé straně (při pohledu na ulici Pejšova). 
AB) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
Navržené úpravy nezasahují do dalších veřejně přístupných ploch a komunikací. Plocha nové místní komunikace, chodníků bude kopírovat stávající plochy. Dále bude zbudován nový chodník.
Úpravami dojde ke zkvalitnění pohybu vozidel i chodců. Tato úprava má pozitivní vliv na celkové vnímání veřejných prostor v intravilánu obce.
Vegetační úpravy okolí objektu nebudou navrhovanými úpravami ovlivněny. 
AC) kapacity, užitkové plochy, orientace, osvětlení a oslunění
Celková upravovaná plocha – komunikace – asfalt (čistá plocha) : 1126,185 m2

Celková upravovaná plocha – související chodníky – dlažba (čistá plocha) : 272,047 m2 
Celý prostor bude osvětlen stávajícími lampami veřejného osvětlení, nedochází ke změně. 
Plochy opravovaných povrchů kopírují stávající plochy komunikace a chodníků. Nově bude zbudován chodník vedoucí od již opraveného chodníku ke křižovatce s ulicí Pejšova.
AD) technické a konstrukční řešení, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost
Nový povrch místní komunikace bude proveden z asfaltových vrstev do silničních obrubníků. Nový povrch bude kopírovat plochu stávající komunikace. Proto je nutné provést před zahájením stavby její přesné zaměření v rámci dodavatelské dokumentace stavby. Stejně bude postupováno i u ploch chodníků. Nově bude zbudována část chodníku od mateřské školy ke křižovatce s ulicí Pejšova (na levé straně při pohledu k ulici Pejšova). Bude držet linii již opravené části chodníku na této straně ulice. Dále bude opraven chodník na pravé straně při pohledu k ulici Pejšova. Zde chodník je nyní v nevyhovujícím stavu a tak bude provedena jeho oprava. V rámci toho bude také sjednocena jeho šířka, která je nyní proměnná a chodník bude tak nově veden v jedné linii, kopírující okolní zástavbu.

Před provedením pokládky asfaltových vrstev i dlažby je nezbytně nutné provést přípravu povrchu, viz. odstavec BB této technické zprávy.
Veškeré výše uvedené úpravy mají z technického i architektonického hlediska pozitivní vliv na celý okolní prostor.
AE) výsledky inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu
Navrhované úpravy vyžadují provedení zvláštních průzkumů podloží, které budou provedeny v rámci dokumentace pro provedení stavby. Úpravy budou probíhat maximálně do hloubky 550 mm pod upravený terén. Pozor: v řešeném, prostoru se mohou nacházet inženýrské sítě, atd. Je před zahájením prací nezbytně nutné, provést vytyčení inženýrských sítí, tak aby nedošlo k jejich zasažení!. Celý průběh nynějšího původního terénu je svažitý v podélném směru (od ulice Nádražní se svažuje k ulici Pejšova). 
AF) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních

účinků
Úpravy prostoru nemají negativní vliv na životní prostředí. Navrhované úpravy zvýší užitnou hodnotu prostoru. Případný vliv na realizaci stavebních úpravy na životní prostředí je řešen v oddílu E Zásady

organizace výstavby.
AH) dopravní řešení

Dopravní řešení se nemění, zůstává zachováno.
AJ) dodržení obecných požadavků na výstavbu
AJ.1 mechanická odolnost a stabilita
Přilehlých objektů není úpravami dotčena.
AJ.2. požární bezpečnost
Přilehlých objektů není úpravami dotčena.
AJ.3. hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Zamýšlené úpravy nemají vliv na hygienické podmínky provozu v přilehlých objektech, ochrana zdraví a životního prostředí bude zajištěna aplikací schválenými výrobků pro stavbu dle zákona 183/2006 Sb. Stavební zákon v platném znění resp. zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění. Ochrana přírody a krajiny je řešena v sekci B. Souhrnná technická zpráva.

AJ.4. bezpečnost při užívání

Bezpečnost při užívání stavby bude záviset od dodržování bezpečnostních opatření a provádění revizí a kontrol. Zejména se jedná o zimní údržbu zpevněných ploch.
AJ.5. ochrana proti hluku

Stávající způsob kvalita ochrany proti hluku v chráněných prostorech okolních objektů nejsou dotčeny.

Pro realizaci stavebních prací budou dodrženy požadavky nařízení vlády č. 148/2006 Sb.

o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibraci v aktuálním znění.
B. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
BA) popis navržených úprav, výsledek průzkumu stávajícího stavu prostoru

Stávající prostor komunikace v řešeném úseku je nyní, již dlouhodobě, v nevyhovujícím stavu. 
V minulosti v této ulici již proběhla rekonstrukce chodníku v levé části ulice (při pohledu k ulici Pejšova) od křižovatky s ulicí Nádražní k mateřské škole. Chodník zde byl proveden do silniční obruby a je z betonových dlaždic 500/500/50 mm a zůstane zachován. Ve zbyté části této strany ulice chodník nyní chybí (zatravněný pruh do betonových obrubníků), mimo posledních cca 13,0 m u křižovatky s ulicí Pejšova, zde je chodník tvořen souvislými betonovými plochami, opět do betonových obrubníků.
Na pravé straně ulice (při pohledu k ulici Pejšova) je nyní povrch chodníku z cca 33% tvořen betonovými dlaždicemi do betonových obrub a zbytek plochy tedy cca 67% je tvořeno souvislými betonovými plochami opět do betonových obrubníků.

Stávající povrch vozovky je z cca 95 -ti % tvořen extrémně degradovanými asfaltovými plochami, nejspíše v minulosti ještě „opravovaný“ souvislou vrstvou asfaltového recyklátu.

Cca 5 % plochy je s travním porostem. 
Komunikace je v podélném směru svažitá. 
Tato plocha komunikace v současnosti odvodněna do 5-ti středních uličních vpustí, tzn. mimo podélného spádu je komunikace spádována ještě v příčném směru k těmto vpustím. Zůstane zachováno.
Celý prostor je koncipován tak, aby splnil svou funkci bez zvláštních nároků na údržbu.

BB) navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky

· Zemní práce:

Vzhledem k rozsahu stavby a charakteru jednotlivých prací bude provedeno odstranění stávajících vrstev komunikace do hloubky cca 500 mm, u chodníků pak 300 mm, resp. 550 mm. Dále bude provedeno odstranění stávajících obrubníků. Celou plochu komunikace je třeba v rámci zemních prací upravit do pravidelného podélného spádu a zároveň, bude provedeno, spádování v příčném směru ve směru stávajícího spádování k uličním vpustím. 
Chodníky pak budou spádovány směrem přilehlým komunikacím. Plochy musejí být také řádně hutněny na hodnotu min. 45 MPa (komunikace, plocha vjezdů), resp. 30 MPa (chodníky).

Před prováděním zemních prací je nutné veškeré inženýrské sítě řádně vytyčit!
· Zpevněné plochy (komunikace) – nové asfaltové vrstvy:

Na připravený podklad bude provedena pokládka nové skladby komunikace.

Skladba lože (zdola):

· Zhutněná pláň: E def2 = 45 Mpa 
· Kamenivo frakce 0-63 mm – tl. 200 mm 

· Kamenivo frakce 0-32 – tl. 150 mm

· Obalované kamenivo ACP 16+ – tl. 70 mm (vrstva ložná) 
· Asfaltový beton ACO 11 – tl. 40 mm (vrstva obrusná)
Šířka opravovaného povrchu komunikace je patrná z výkresové části dokumentace D.1.2. 

Nové asfaltové povrchy provedeny do obrub, poloha viz výkresová část D.1.2. 
Tyto obrubníky budou osazeny do výšky cca 100 – 120 mm nad stávající úroveň nového asfaltu.
Pro přechody (např. snížení u vjezdu) a dále pro ukončení v rozích bude použito typových prvků k tomuto určených. 

Betonové obrubníky budou uloženy do betonového lože. 
V napojení na další povrchy bude provedeno jejich zaříznutí do roviny a zalití spáry asfaltovou zálivkou k tomu určenou. Přechod bude plynulý, předpokládá se v obou křižovatkách (s ulicí Pejšova a Nádražní napojení na přechodový pás z žulové dlažby (viz. skladby S3).
· Zpevněné plochy – skladebné dlažby (komunikace přechodový pás):

V místě přechodu na komunikaci v ulici Pejšova a Nádražní bude mezi stávajícími chodníky proveden povrch komunikace z žulových dlažebních kostek 8/10 v odstínu šedé, strojně štípaná, skládaný „na rybinu“. 
Skladba štěrkového lože  (zdola) –žulová dlažba 8/10 – pojížděné plochy:

· Zhutněná pláň:
E def2 = 45 Mpa – pojížděné plochy komunikace a vjezdy
· Nosná vrstva, štěrkodrť, frakce 0-63 mm – tl. 200 mm 

· Nosná vrstva, štěrkodrť, frakce 0-32 mm – tl. 150 mm

· Kladecí vrstva, štěrkodrť, frakce 0-4 mm – tl. 80 mm
· Zpevněné plochy (chodníky) – nová betonová dlažba 500/500/50 mm:
Celým prostorem chodníku v řešeném úseku bude probíhat zpevněná plocha z betonových dlaždic 500/500/50 mm do nových silničních obrubníků, barva šedá, spádovaná směrem ke komunikaci. Tato dlažba bude použita také v místě vjezdů, shodně s provedením v již opravené části chodníku.
V místech před vjezdy na soukromé pozemky a garáží bude betonová dlažba doplněna o signální varovný pás ze zámkové dlažby o šířce 400 mm. Barva červená.

Ukládána bude na straně k okolním bytovým domům, nebo plotovým zídkám do zahradních obrubníků o rozměrech 80/250/1000 (500) mm, které budou od zdí odsazeny o cca 70 mm, tak aby byla dodržena linie chodníku. Tento obrubník bude od povrchu dlažby odsazen o cca 20 mm výše.

Na straně ke stávající komunikace bude dlažba osazena do silničních obrubníků 150/250/1000 (500) mm. Tyto obrubníky budou osazeny do výšky 120 mm nad stávající úroveň přilehlé silniční komunikace. Ve vjezdu na plochu pro kontejnery bude tento obrubník snížen na úroveň 30-40 mm, pomocí doplňkových přechodových dílů.

Pro přechody a dále pro ukončení v rozích bude použito typových prvků k tomuto určených. 

Betonové obrubníky budou uloženy do betonového lože. Přířezy dlažeb budou dořezány s ohledem na průběh obrub. Betonová dlažba bude ukládána do hutněného štěrkového lože, provedeného na předem upravenou hutněnou pláň (E def2 = 30 Mpa, resp 45 MPa u ploch vjezů ). 

Skladba lože (zdola) – betonová dlažba 500/500/50 mm (hlavní plochy):

· Zhutněná pláň:
E def2 = 30 Mpa – pouze pochůzné plochy, vjezdy pak E def2 = 45 Mpa
· Nosná vrstva, štěrkodrť, frakce 0-63 mm – tl. 250 mm (pouze u vjezdů)

· Nosná vrstva, štěrkodrť, frakce 0-32 mm – tl. 200 mm

· Kladecí vrstva, drcené kamenivo, frakce 4 - 8 mm, popř. 2-5 mm – tl. 50 mm
Plochy je nutné řádně hutnit po vrstvách o tl. max. 100 mm.

Na takto připravené lože bude ukládána betonová skladebná dlažba v tl. 50 mm a řádně zasypána křemičitým pískem o frakci 0-2 mm. Barva bude šedá v hlavních plochách, resp. červená u vjezdu (zámková dlažba). Dlažba bude po té hutněna vibrační deskou. 

· Lampy veřejného osvětlení:

V řešené části se nachází několik lamp veřejného osvětlení. Ty zůstanou bez úpravy, i když se nachází v upravovaných plochách. Jen je třeba při pracích v jejich okolí postupovat s opatrností s ohledem na případné vedení. Stejně tak v prostoru domovních rozvodných skříní umístěných v přilehlých pilířích, nebo přímo na objektech domů. 

· Odvodnění komunikace:

Odvodnění komunikace je řešeno oboustranně příčným spádem (min 1%) ve směru stávajícího průběhu ke stávajícím uličním vpustím a dále podélným spádem, shodným se stávajícím odvodněním komunikace. Stávající vpusti budou demontovány a osazeny nové, včetně dopojení na stávající kanalizaci.
· Zpevněné plochy - kačírek:

Zbývající plochy chodníku, resp. prostoru odděleného od chodníku zahradním obrubníkem k přilehlým plotovým zídkám a objektům, budou provedené z praného kačírku, oblého, frakce 16- 20 mm v šedém odstínu. Ukládán bude do zahradních obrubníků, přilehlé stěny budou ochráněny nopovou fólií. Před provedením pokládky kačírku bude zhutněná a spádovaná podkladní plocha opatřena štěrkovým ložem a překryta geotextilií, kvůli prorůstání plevelů.

Skladba plochy:

· Praný kačírek frakce 16-32 mm – tl. 50 mm

· Geotextiie

· Štěrkový zásyp frakce 16-32 mm – tl. 250 mm

Podkladní štěrkovou vrstvu je nutné částečně hutnit.

· Stávající dešťové svody:

V řešeném prostoru se nyní nachází dešťové svody (5ks) z okolních objektů zaústěných přes lapače střešních splavenin do kanalizace. Tyto svody budou zaústěny do kanalizace stávajícím způsobem, jen budou osazeny nové lapače střešních splavenin a svody k nim dopojeny. 

· Plochy vjezdů k soukromým objektům:

V řešených úsecích chodníků se nachází vjezdové plochy. V tomto prostoru bude provedeno snížení dlažby – dlažba totožná se skladbou chodníků, spolu se silniční obrubou. Pláň zde bude hutněna na E def2 = 45 Mpa, dále bude proveden signální varovný pás k těmto plochám ze zámkové dlažby. 

· Dopravní značení:

Stávající komunikace je bez jakéhokoliv dopravního značení, mimo osazení jedné značky: dej přednost v jízdě, jedné značky Pozor děti v křižovatce s ulicí Pejšova a jedné značky Pozor děti v křižovatce s ulicí Nádražní. Zůstane zachováno, pouze budou značky posunuty vzhledem ke změně linie chodníku. Vodorovné dopravní značení nebude zřizováno.

Specifikace stavebních úprav: 
Během výstavby musí být dodržovány veškeré technologické postupy, montážní a bezpečnostní předpisy, týkající se prováděných prací. Jedná se především o zákon č. 309/2006 Sb., nařízením vlády č. 362/2005 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. v platných zněních.

BD) návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, technologických

postupů,

Navržené technologie jsou standardní. Jednotlivé technologie se řídí technologickými či

pracovními postupy daných výrobců.

BE) technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu sousední stavby

Při stavebních úpravách nebudou prováděny takové technologie, které by mohly ovlivnit

stabilitu okolních staveb.

BF) zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů,

Hlavní bourací práce se týkají rozebrání částí stávajících povrchů upravovaného prostoru. 
BG) požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí,

Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí se řídí technologickými postupy výrobců

materiálů. Před zakrytím stavební konstrukce je nutno, aby dozor investora provedl

minimálně visuelní prohlídku zakrývané konstrukce a zjištění uvedl do stavebního deníku.

V případě zjištění nedostatků musí být tyto realizační společností odstraněny a následně

zkontrolovány dozorem investora se záznamem do stavebního deníku.

V případě, že technologický postup výrobce neurčuje požadavky na kontrolu zakrývaných

konstrukcí, určí tyto požadavky dozor investora a zapíše je do stavebního deníku.
BH) seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury,

software,

Seznam podkladů:

- vyhláška 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

- zákon 183/2006 o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném

znění

- Technologické postupy výrobců materiálů
BI) specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby,

případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem.

Rozsah a obsah této projektové dokumentace je pro výběr zhotovitele stavby.
Dokumentace popisuje představu investora o opravách povrchu stavebního objektu, tak aby mohl být vybrán dodavatel stavby a stanovena cena těchto oprav.

V rámci této dokumentace, vzhledem k jejímu účelu, nebylo provedeno geometrické zaměření, geologický průzkum a zaměření vedení podzemních sítí.

Proto je pro realizaci stavby nezbytně nutné provést geometrické zaměření, geologický průzkum a zaměření vedení podzemních sítí!

V rámci dokumentace nejsou uváděny žádné konkrétní výrobky ani materiály. Ty budou upřesněny dodavatelem stavby po provedení výběrového řízení.  Před započetím stavby předá zhotovitel stavby investorovi podrobné technologické postupy a předpisy pro provádění všech předmětných prací. 

Tato dokumentace nenahrazuje dokumentaci pro realizaci stavby!!!!!
